
658,56

21,13%

22,04%

1.1

1.1.1 20126 GOINFRA DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO m² 658,56

1.1.2 20118 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
m³ 1,66

1.1.3 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 
m² 3,00

1.1.4 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 658,56

1.2

1.2.1 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m³km 3,31

1.2.2 30112 GOINFRA
CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO)
unid 5,00

1.3

1.3.1 40024 GOINFRA
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 

2.000M) 
m³ 171,23

1.3.2 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 171,23

1.4

1.4.1 44052 GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m² 658,56

1.4.2 44150 GOINFRA ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m³ 171,23

1.4.3 004 COMPOSIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=22 MPA (PAV.URB.) - EXCLUSO 

CUSTO DO ELEMENTO INTERTRAVADO (BLOKRET)
m² 658,56

1.5

1.5.1 41332 GOINFRA MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) m 161,30

1.5.2 003 COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM INTERTRAVADO E PISO PODOTÁTIL NO 

PADRÃO NORMATIZADO
unid 6,00

1.6

1.6.1 001 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A1 unid 1,00

1.7

1.7.1 002 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 unid 1,00

2.1

2.1.1 20701 GOINFRA
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 7,26

2.2

2.2.1 50302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO m 10,00

2.2.2 50901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,99

2.2.3 51030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,99

2.2.4 51055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 0,99

2.2.5 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 21,78

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

ver composição auxiliar

              

Preparo de concreto em betoneira para lançamento nos blocos 

de fundação, conforme volume estipulado em projeto

Lançamento do concreto preparado em betoneira para 

lançamento nos blocos de fundação, conforme volume 

estipulado em projeto
Corte, dobra e armação de aço para estacas e vlocos de 

fundação, conforme detalhamento do projeto estrutural

Após a regularização e compactação das camadas de solo, será 

lançada uma camada uniforme de areia média na espessura de 

6cm para acomodação dos Intertravados “BLOQUETES”. Os 

BLOQUETES deverão sem assentados sobre a camada de areia e 

encaixados perfeitamente, mantendo uma junta mínima de 

dilatação entre as peças, que em seguidas serão preenchidas 

com areia, servindo assim como um rejunte para encaixe e 

travamento das peças de concreto. Os elementos terão a 

dimensão de 25 x 25 cm e espessura de 8 cm.

Regularização e compactação do sub-leito da área de 

plataforma a receber a pavimentação 
Consiste na execução de bases granulares para as áreas a serem 

pavimentadas, constutuidas de camadas de solos e 

compreende a operação de espalhamento, compactação e 

acabamento dos materiais importados, realizados na pista, 

devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades 

que permitam após a compactação atingir a expessura 

projetada.

Transporte local de pavimento intertravado - Área de produção 

até a área de assentamento

1.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação de toda área a ser pavimentada - Trecho da Rua 

Senador Pedro Ludovico (Frente a Praça Américo Abílio de 

Araújo)

Placa de Obra plotada, afixada em cavaletes de madeira - 

Instalada em ponto estratégico para visualização na obra

Remoção do Piso Intertravado para execução de pavimento em 

bloquete sextavado - Trecho da Rua Senador Pedro Ludovico 

(Frente a praça Américo Abílio de Araújo)
Demolição parcial de jardineiras existentes para abertura de 

arruamento

TRANSPORTES

Remoção de entulhos de demolição parcial de jardineiras para 

abertura de arruamento

TERRAPLENAGEM 

TABELA DE REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199; TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T201 - MARÇO/2023 - SEM 

DESONERAÇÃO; TABELA SINAPI - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEV/23 - SEM DESONERADA 

ITEM COD. FONTE DESCRIÇÃO UNID. QTDE MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

BDI:

BDI REDUZIDO:

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA:

LOCAL:
TRECHOS DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO), 

SETOR CENTRAL - CORUMBAÍBA - GO

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SENADOR PEDRO LUDOVICO (FRENTE A PRAÇA AMÉRICO ABÍLIO DE ARAÚJO) EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO

ÁREA A SER 

PAVIMENTADA (m²):

Carga de material excedente - Remoção de aterro existente 

(calçamento atual) para rebaixamento da área a ser 

pavimentada para o nível do arruamento atual

Remoção do volume da base existente para recompactação do 

sub-leito - Material sera reaproveitado para recompactação da 

base estabilizadora do pavimento

PAVIMENTAÇÃO

Será necessário a construção de meio fio com sarjeta em ambos 

os lados da via a ser pavimentada, conforme apontado nos 

projetos. A execução seguirá o modelo em projeto no qual foi 

retirado do manual do DNIT.

2.0 PÓRTICO DE ENTRADA EM CONCRETO ARMADO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 

ver composição auxiliar

Execução de rampas de acessibilidade em passeio com largura 

igual a 1,20m + abas laterais com largura média de 50cm, 

incluso rebaicamento dos meios fios, executada em piso 

intertravado e sinalização podotátil, conforme NBR 9050.

DIVERSOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação da área a ser implantado o pórtico, conforme 

dimenssões apresentadas no projeto estrutural 

FUNDAÇÃO E SONDAGEM

Escavação de estacas de fundação conforme detalhamento em 

projeto

Escavação manual em terra para execução de bloco de 

fundação, comforme projeto estrutural



2.2.6 52004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg 21,28

2.3

2.3.1 60203 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) m² 43,32

2.3.2 60314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 97,80

2.3.3 60305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg 151,70

2.3.4 60306 GOINFRA ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) kg 42,80

2.3.5 60517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m³ 5,22

2.3.6 60802 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m³ 5,22

2.4

2.4.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m² 40,79

2.4.2 200504 GOINFRA REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m² 40,79

2.5

2.5.1 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m² 40,79

CREA: 149841-D/MG

________________________________________________

Luiz Gustavo Pimenta de Pádua

Engenheiro Civil

Corte, dobra e armação de aço para estacas e vlocos de 

fundação, conforme detalhamento do projeto estrutural

Aço para os pilares e viga do pórtico em concreto armado, 

conforme projeto estrutural
Concreto para pilares e viga do pórtico em concreto armado, 

conforme projeto estrutural
Lançamento do concreto para pilares e viga do pórtico em 

concreto armado, conforme projeto estrutural

ESTRUTURA

PINTURA

Aplicaçao textura e selador em todas as faces dos pilares e vida 

do pórtico de concreto armado

Formas para pilares e viga do pórtico em concreto armado, 

conforme projeto estrutural
Aço para os pilares e viga do pórtico em concreto armado, 

conforme projeto estrutural
Aço para os pilares e viga do pórtico em concreto armado, 

conforme projeto estrutural

REVESTIMENTOS
Aplicaçao de chapisco em todas as faces dos pilares e vida do 

pórtico de concreto armado
Aplicaçao do reboco em todas as faces dos pilares e vida do 

pórtico de concreto armado


